

**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ**  
**-НАЧЕЛНИК-**

**Број: 03-404-42/18**

**Датум: 12.06.2018. године**

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), и члана 18. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), д о н о с и м:

**О Д Л У К У**  
**о покретању поступка јавне набавке**

**I**

Покреће се поступак јавне набавке радова, под редним бројем 45. у Плану јавних набавки за 2018. годину, и то преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци са једним понуђачем, и то: „МОНТИ“ д.о.о. Зворник, а све на основу члана 24. став 1. под а) Закона о јавним набавкама, за **Извођење радова на санацији постојеће електроенергетске инсталације за напајање јавне расвјете.**

За реализацију ове Одлуке задужује се Кабинет начелника општине.

**II**

Процијењена вриједност јавне набавке је 11.090,00 КМ без ПДВ-а (процјена извршена на основу Предмјера и предрачуна радова).

Средства за ову набавку обезбјеђена су у Буџету Општине Шековићи за 2018. годину, са буџетске ставке: „Издаци за изградњу уличне расвјете“, економски код 511100.

**III**

За провођење предметног поступка јавне набавке овај орган ће посебним рјешењем именовати комисију у саставу од три члана.

**IV**

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној web-страници Општине Шековићи.

**Образложење**

Општина Шековићи је провела поступак јавне набавке – поступак конкурентског захтјева за достављање понуда за извођење радова на јавној расвјети на подручју општине Шековићи, на основу ког је закључен основни Уговор, број: 03-404-28/18 од 27.04.2018. године. Предметни уговор је закључен са привредним друштвом „МОНТИ“ д.о.о. Зворник као представник групе понуђача. Наведени уговор је у потпуности извршен, али је у Извјештају надзорног органа наведено да је примјећено, а касније и утврђено, да је потребно извршити испитивање и преглед електричних инсталација и постојеће кабловске мреже, која није била предмет првобитно уговорених радова, али је повезана у постојећи систем јавне расвјете. Тако да је надзорни орган у свом првобитном извјештају предложио да се уради анализа и испитивање мреже и евентуално замјене дотрајале компоненте.

Затим је надзорни орган доставио Додатни извјештај у коме је детаљно образложио зашто је неопходно извршити детаљну санацију постојеће електроенергетске инсталације за напајење већ реконструисане јавне расвјете. У додатном извјештају је између осталог наведено слиједеће: „Извођењем радова на замјени расвјетних тијела постојеће јавне расвјете установљено је да је неопходна детаљна санација постојеће електроенергетске инсталације за напајење будуће, реконструисане, јавне расвјете из неколико разлога:

1. Оштећеност и честа настављеност напојних водова
2. Техничка застарјелост инсталације
3. Немогућност повезивања будуће инсталације услед недовољне дужине постојеће инсталације

Замјена расвјетних тијела не би имала смисла уколико би се задржала постојећа инсталација јер би у том случају имали гаранцију на расвјетна тијела коју би произвођач, услед дотрајалости и честе настављености постојеће инсталације, доводио у питање.

Уједно, таква инсталација би и даље потенцијално доводила до појаве кварова, самим тим и учесталих интервенција за одржавање, што би повећало трошкове иако би се сматрало да је расвјета реконструисана и обновљена.

Приједлог је да се уради испитивање и предмјер/предрачун радова за санацију дефектних инсталација.“

Након свега до сада наведеног урађен је Предмјер и предрачун радова за испитивање и замјену електроенергетских инсталација општине Шековићи гдје је утврђена предрачунска вриједност додатних радова у износу од 11.090,00 КМ без ПДВ-а. Обзиром да је за основни Уговор уговорена цијена износила 55.580,00 КМ без ПДВ-а, а процијењена вриједност набавке за основни уговор износила. 68.161,23 КМ без ПДВ-а, што значи да за ове додатне радове имају и обезбјеђена буџетска средства, а укупна вриједност уговора за додатне непредвиђене радове неће прећи 20 % од вриједности основног уговора.

Обзиром да се ради о додатним радовима који нису били укључени у првобитно закључени основни уговор, а који су услјед непредвиђених околности постали неопходни за извршење јер чине једну целину са првобитно урађеним радовима на јавној расвјети и као такви се не могу технички одвојити од основног уговора, а за исте постоје и планирана буџетска средства, уговорни орган ће позвати добављача којем је додијељен основни уговор на преговарање у овом поступку јавне набавке.

На основу наведених чињеница уговорни орган сматра да су се стекли посебни услови да се примјени преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку радова, односно да су испуњени услови наведени у члану 24. став 1. под а) Закона о јавним набавкама.

Обзиром на изложено, а на основу члана 18. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДОСТАВИТИ:

1. Сам. стр. сар. за јавне набавке и,
2. У спис предмета.

