

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
-НАЧЕЛНИК-

Број:03-404-66/15

Датум: 06.11.2015. године

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, и 98/13), и члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), д о н о с и м:

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне набавке

I

Покреће се поступак јавне набавке услуга, под редним бројем 29. у Плану јавних набавки за 2015. годину, и то преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци и то са једним понуђачем, а све на основу члана 21. став 1. под ц) Закона о јавним набавкама, за **Пружање услуга измјене и допуне главног пројекта регулације корита ријеке Дрињаче са притокама Ташевац и Ловница кроз насеље Шековићи.**

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Обзиром да је основни Главни пројекат за извођење регулационих радова корита ријеке Дрињаче кроз насеље Шековићи израдио „ГРАЛЕКС“ д.о.о. Пале, истог понуђача је потребно позвати да достави понуду у предметном поступку.

II

Процијењена вриједност јавне набавке је 25.000,00 КМ без ПДВ-а (процјена извршена на основу Предрачуна).

Средства за ову набавку обезбјеђена су у Буџету Општине Шековићи за 2015. годину, са буџетске ставке: „Издаци за пројектну документацију“, економски код 511 100.

III

За провођење предметног поступка јавне набавке овај орган ће посебним рјешењем именовати комисију у саставу од три члана.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној web-страници Општине Шековићи.

Образложење

Овом Одлуком је одлучено да се проведе преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци у избору понуђача за додјелу Уговора о пружање услуга измјене и допуне главног пројекта регулације корита ријеке Дрињаче са притокама Ташевац и Ловница кроз насеље Шековићи, из разлога што је утврђено да првобитно урађени пројекат има одређених недостатака, те истим није било ни предвиђено да се регулишу корита притока ријеке Дрињаче, и то Ташевац и Ловница које су у послједњим

катастрофалним поплавама 2014. године причиниле огромне штете на добрима у домаћинствима. Такође основни пројекат није садржавао разрађена потребна техничка рјешења, као што су: димензионисање потпорних зидова; усклађивање са постојећим грађевинским, те новопројектованим инфраструктурним објектима и т.д..

Обзиром да је основни Главни пројекат за извођење регулационих радова корита ријеке Дрињаче кроз насеље Шековићи израдио „ГРАЛЕКС“ д.о.о. Пале, овом Одлуком је такође одлучено да се предметни поступак проведе са понуђачем који је израдио главни пројекат, из разлога што поменути понуђач већ има урађену предметну пројектну документацију и добру основу за брзу израду измјена и допуна основног пројекта, чиме се скраћују и рокови за извршење предметних услуга, што је и битно за уговорни орган с обзиром да су се стекли услови да се приступи извођењу радова на регулацији корита ријеке Дрињаче са притокама Ташевац и Ловница кроз насеље Шековићи, а све на основу одобрених средстава по пројекту хитног опоравка од поплава.

Даље уговорни орган сматра оправданим, а све сходно члану 21. став 1. под ц) Закона о јавним набавкама, да са поменутиим понуђачем који је израдио основни пројекат проведе преговарачки поступак без објаве обавјештења за предметну набавку.

На основу свега наведеног, а на основу члана 18. и члана 21. став 1. под ц) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ДОСТАВИТИ:

1. Рачуноводству,
2. Сам. стр. сар. за јавне набавке и
3. а/а.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Будимир Ђинић

